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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας,  Δήμου Σαμοθράκης"

Προμετρητικός πίνακας εσωτερικού δικτύου Σελ. 2

Α/Α
Από 

Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος
EΣΩΤΕΡΙΚΟ

ø160
PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø125

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος

Βάθος 
εκσκαφης 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Προίοντα 
εκσκαφών 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20

Θραυστό 
Αμμοχάλικο

Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)

1 Α1 Α2 169.83 169.83 - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.06 - 160 - 108.01 100.00% 0.00% - 108.01 0.00 43.46 - - 40.76 20.38 -

2 Α2 Α3 157.66 157.66 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 1.06 0.10 160 0.05 100.27 100.00% 0.00% - 100.27 0.00 40.34 9.46 9.46 47.30 - -

2 Α3 Α4 91.64 91.64 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 58.28 90.00% 10.00% 2.75 52.45 5.83 23.45 5.50 5.50 24.74 - 54.98

3 Α4 Α5 77.47 77.47 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 49.27 80.00% 20.00% 2.32 39.42 9.85 19.82 4.65 4.65 20.92 - 46.48

4 Α5 Α6 108.34 108.34 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 68.90 100.00% 0.00% 3.25 68.90 0.00 27.72 6.50 6.50 29.25 - 65.00

5 Α6 Α7 42.39 42.39 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 26.96 100.00% 0.00% 1.27 26.96 0.00 10.85 2.54 2.54 11.45 - 25.43

6 Α7 Α8 177.18 177.18 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 112.69 100.00% 0.00% 5.32 112.69 0.00 45.34 10.63 10.63 47.84 - 106.31

7 Α8 Α9 101.46 101.46 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 64.53 100.00% 0.00% 3.04 64.53 0.00 25.96 6.09 6.09 27.39 - 60.88

8 Α9 Α10 32.24 32.24 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 20.50 100.00% 0.00% 0.97 20.50 0.00 8.25 1.93 1.93 8.70 - 19.34

9 Α10 Α11 2.71 2.71 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 1.72 100.00% 0.00% 0.08 1.72 0.00 0.69 0.16 0.16 0.73 - 1.63

10 Α11 Α12 27.69 27.69 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 17.61 100.00% 0.00% 0.83 17.61 0.00 7.09 1.66 1.66 7.48 - 16.61

11 Α12 Α13 50.33 50.33 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 32.01 100.00% 0.00% 1.51 32.01 0.00 12.88 3.02 3.02 13.59 - 30.20

12 Α13 Α14 2.91 2.91 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 1.85 100.00% 0.00% 0.09 1.85 0.00 0.74 0.17 0.17 0.79 - 1.75

13 Α14 Α15 12.18 12.18 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 7.75 100.00% 0.00% 0.37 7.75 0.00 3.12 0.73 0.73 3.29 - 7.31

14 Α15 Α16 12.93 12.93 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 8.22 100.00% 0.00% 0.39 8.22 0.00 3.31 0.78 0.78 3.49 - 7.76

15 Α16 Α17 42.31 42.31 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 26.91 100.00% 0.00% 1.27 26.91 0.00 10.83 2.54 2.54 11.42 - 25.39

16 Α17 Α18 16.19 16.19 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 10.30 100.00% 0.00% 0.49 10.30 0.00 4.14 0.97 0.97 4.37 - 9.71

17 Α18 Α19 11.5 11.50 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 7.31 100.00% 0.00% 0.35 7.31 0.00 2.94 0.69 0.69 3.11 - 6.90

18 Α19 Β5 31.48 31.48 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 20.02 100.00% 0.00% 0.94 20.02 0.00 8.06 1.89 1.89 8.50 - 18.89

19 Β2 Β1 81.43 - - 81.43 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 48.37 100.00% 0.00% 2.44 48.37 0.00 18.54 4.89 4.89 21.99 - 48.86

20 Β3 Β2 239.22 - - 239.22 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 142.10 100.00% 0.00% 7.18 142.10 0.00 54.46 14.35 14.35 64.59 - 143.53

21 Β4 Β3 46.66 - - 46.66 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 27.72 100.00% 0.00% 1.40 27.72 0.00 10.62 2.80 2.80 12.60 - 28.00

22 Β5 Β4 53.44 - - 53.44 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 31.74 100.00% 0.00% 1.60 31.74 0.00 12.16 3.21 3.21 14.43 - 32.06

23 Β5 Β6 55.64 - - 55.64 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 33.05 100.00% 0.00% 1.67 33.05 0.00 12.67 3.34 3.34 15.02 - 33.38

24 Β6 Β7 36.28 - - 36.28 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 21.55 100.00% 0.00% 1.09 21.55 0.00 8.26 2.18 2.18 9.80 - 21.77

25 Β7 Β8 95.81 - - 95.81 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 56.91 100.00% 0.00% 2.87 56.91 0.00 21.81 5.75 5.75 25.87 - 57.49

26 Β8 Β9 17.6 - - 17.60 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 10.45 100.00% 0.00% 0.53 10.45 0.00 4.01 1.06 1.06 4.75 - 10.56

27 Β9 Β10 13.64 - - 13.64 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 8.10 100.00% 0.00% 0.41 8.10 0.00 3.10 0.82 0.82 3.68 - 8.18

28 Β10 Β11 94.86 - - 94.86 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 56.35 100.00% 0.00% 2.85 56.35 0.00 21.59 5.69 5.69 25.61 - 56.92

29 Β11 Β12 170.39 - - 170.39 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 101.21 100.00% 0.00% 5.11 101.21 0.00 38.79 10.22 10.22 46.01 - 102.23

30 Β12 Β13 164.57 - - 164.57 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 97.75 100.00% 0.00% 4.94 97.75 0.00 37.46 9.87 9.87 44.43 - 98.74

31 Β13 Β14 38.68 - - 38.68 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 22.98 100.00% 0.00% 1.16 22.98 0.00 8.81 2.32 2.32 10.44 - 23.21

32 Α5 Γ0 13.28 - 13.28 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 8.17 80.00% 20.00% 0.40 6.53 1.63 3.22 0.80 0.80 3.59 - 7.97

33 Γ0 Γ1 139.45 - 139.45 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 85.76 100.00% 0.00% 4.18 85.76 0.00 33.85 8.37 8.37 37.65 - 83.67

34 Γ1 Γ2 72.66 - 72.66 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 44.69 80.00% 20.00% 2.18 35.75 8.94 17.64 4.36 4.36 19.62 - 43.60

35 Γ2 Γ3 20.42 - 20.42 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 12.56 80.00% 20.00% 0.61 10.05 2.51 4.96 1.23 1.23 5.51 - 12.25

36 Γ3 Γ4 8.89 - 8.89 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 5.47 80.00% 20.00% 0.27 4.37 1.09 2.16 0.53 0.53 2.40 - 5.33

37 Γ4 Γ5 21.8 - 21.80 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 13.41 80.00% 20.00% 0.65 10.73 2.68 5.29 1.31 1.31 5.89 - 13.08

38 Γ5 Γ6 61.85 - 61.85 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 38.04 80.00% 20.00% 1.86 30.43 7.61 15.01 3.71 3.71 16.70 - 37.11

39 Γ6 Γ7 7.95 - 7.95 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 4.89 80.00% 20.00% 0.24 3.91 0.98 1.93 0.48 0.48 2.15 - 4.77

2.  Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ .
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Προμετρητικός πίνακας εσωτερικού δικτύου Σελ. 3

Α/Α
Από 

Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος
EΣΩΤΕΡΙΚΟ

ø160
PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø125

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος

Βάθος 
εκσκαφης 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Προίοντα 
εκσκαφών 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20

Θραυστό 
Αμμοχάλικο

Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

40 Γ7 Γ8 45.72 - 45.72 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 28.12 80.00% 20.00% 1.37 22.49 5.62 11.10 2.74 2.74 12.34 - 27.43

41 Γ8 Γ9 88.89 - 88.89 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 54.67 80.00% 20.00% 2.67 43.73 10.93 21.58 5.33 5.33 24.00 - 53.33

42 Γ9 Γ10 29.47 - 29.47 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 18.12 80.00% 20.00% 0.88 14.50 3.62 7.15 1.77 1.77 7.96 - 17.68

43 Α4 Δ1 40.68 - - 40.68 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 24.16 80.00% 20.00% 1.22 19.33 4.83 9.26 2.44 2.44 10.98 - 24.41

44 Δ1 Δ2 42.11 - - 84.22 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 50.03 80.00% 20.00% 1.26 40.02 10.01 19.17 5.05 5.05 22.74 - 50.53

44 Δ1 Δ2 176.29 - - 352.58 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 209.43 80.00% 20.00% - 167.55 41.89 80.26 - - 84.62 42.31 -

45 Δ2 Δ4 172.22 - - 344.44 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 204.60 80.00% 20.00% - 163.68 40.92 78.41 - - 82.67 41.33 -

46 Δ4 Δ5 6.43 - - 12.86 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 7.64 90.00% 10.00% - 6.87 0.76 2.93 - - 3.09 1.54 -

47 Δ5 Δ6 312.37 - - 624.74 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 371.10 100.00% 0.00% - 371.10 0.00 142.21 - - 149.94 74.97 -

48 Δ6 Δ7 44.47 - - 88.94 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 52.83 80.00% 20.00% - 42.26 10.57 20.25 - - 21.35 10.67 -

49 Δ7 Β11 150.24 - - 300.48 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 178.49 100.00% 0.00% - 178.49 0.00 68.40 - - 72.12 36.06 -

50 Ε1 Β12 44.97 - - 44.97 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 26.71 100.00% 0.00% 1.35 26.71 0.00 10.24 2.70 2.70 12.14 - 26.98

51 Ε2 Ε1 11.41 - - 11.41 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 6.78 100.00% 0.00% - 6.78 0.00 2.60 - - 2.74 1.37 -

52 Ε3 Ε2 25.52 - - 25.52 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 15.16 100.00% 0.00% - 15.16 0.00 5.81 - - 6.12 3.06 -

53 Ε4 Ε3 204.46 - - 204.46 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 121.45 80.00% 20.00% - 97.16 24.29 46.54 - - 49.07 24.54 -

54 Ε5 Ε4 488.37 - - 488.37 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 290.09 100.00% 0.00% - 290.09 0.00 111.17 - - 117.21 58.60 -

55 Δ4 Ε5 269.84 - - 269.84 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 160.28 100.00% 0.00% - 160.28 0.00 61.43 - - 64.76 32.38 -

56 Α2 Α2.1 123.86 - - - 123.86 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 - 71.57 100.00% 0.00% - 71.57 0.00 26.59 - - 29.73 14.86 -

57 Α6 Α6.1 38.84 - - - 38.84 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 0.05 22.44 100.00% 0.00% - 22.44 0.00 8.34 2.33 2.33 11.65 - -

58 Α7 Α7.1 34.08 - - - 34.08 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.96 0.10 63 0.05 19.69 100.00% 0.00% 1.02 19.69 0.00 7.32 2.04 2.04 9.20 - 20.45

59 Α8 Α8.1 97.43 - - - 97.43 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.96 0.10 63 0.05 56.30 100.00% 0.00% 2.92 56.30 0.00 20.92 5.85 5.85 26.31 - 58.46

60 Α9 Α9.1 52.72 - - 52.72 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 31.32 100.00% 0.00% - 31.32 0.00 12.00 3.16 3.16 15.82 - -

61 Α9.1 Α9.2 13.98 - - - 13.98 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 8.08 100.00% 0.00% - 8.08 0.00 3.00 0.84 0.84 4.19 - -

62 Α9.1 Α9.3 18.14 - - 18.14 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 10.78 100.00% 0.00% - 10.78 0.00 4.13 1.09 1.09 5.44 - -

63 Α9.3 Α9.3.1 53.84 - - 53.84 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 31.98 100.00% 0.00% - 31.98 0.00 12.26 3.23 3.23 16.15 - -

64 Α9.3.1 Α9.3.2 29.61 - - 29.61 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 17.59 100.00% 0.00% - 17.59 0.00 6.74 1.78 1.78 8.88 - -

65 Α9.3.2 Α9.3.3 57.14 - - - 57.14 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 33.02 100.00% 0.00% - 33.02 0.00 12.27 3.43 3.43 17.14 - -

66 Α9.3.3 Α9.3.4 44.91 - - - 44.91 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 25.95 100.00% 0.00% - 25.95 0.00 9.64 2.69 2.69 13.47 - -

67 Α9.3.4 Α9.3.5 15.16 - - - 15.16 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 8.76 80.00% 20.00% - 7.01 1.75 3.25 0.91 0.91 4.55 - -

68 Α9.3.4 Α9.3.6 51.86 - - - 51.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 29.96 90.00% 10.00% - 26.97 3.00 11.13 3.11 3.11 15.56 - -

69 Α10 Α10.1 272.73 - 272.73 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 167.73 100.00% 0.00% 8.18 167.73 0.00 66.20 16.36 16.36 73.64 - 163.64

70 Α10.1 Α10.2 297.61 - 297.61 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.03 0.10 125 0.05 183.03 100.00% 0.00% 8.93 183.03 0.00 72.24 17.86 17.86 80.35 - 178.57

71 Α10.2 Β1.2 430.15 - - 430.15 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 255.51 100.00% 0.00% - 255.51 0.00 97.92 - - 103.24 51.62 -

72 Α9.3 Α11.1 13.44 - - 13.44 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 7.98 100.00% 0.00% - 7.98 0.00 3.06 0.81 0.81 4.03 - -

73 Α11 Α11.1 51.01 - - 51.01 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 30.30 100.00% 0.00% - 30.30 0.00 11.61 3.06 3.06 15.30 - -

74 Α12 Α12.1 38.82 - - 38.82 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0 23.06 100.00% 0.00% 1.16 23.06 0.00 8.84 2.33 2.33 10.48 - 23.29

75 Α11.1 Α12.2 14.52 - - 14.52 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 8.62 100.00% 0.00% - 8.62 0.00 3.31 0.87 0.87 4.36 - -

76 Α12.2 Α12.1 12.65 - - 12.65 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 7.51 100.00% 0.00% - 7.51 0.00 2.88 0.76 0.76 3.80 - -

77 Α12.2 Α12.3 90.1 - - 90.10 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 53.52 100.00% 0.00% - 53.52 0.00 20.51 5.41 5.41 27.03 - -

78 Α12.3 Α12.4 40.65 - - - 40.65 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 23.49 100.00% 0.00% - 23.49 0.00 8.73 2.44 2.44 12.20 - -

79 Α9.3.2 Α12.3 42.7 - - 42.70 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 25.36 100.00% 0.00% - 25.36 0.00 9.72 2.56 2.56 12.81 - -

80 Α13 Α13.1 44.84 - - 44.84 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 26.63 100.00% 0.00% - 26.63 0.00 10.21 2.69 2.69 13.45 - -
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Προμετρητικός πίνακας εσωτερικού δικτύου Σελ. 4

Α/Α
Από 

Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος
EΣΩΤΕΡΙΚΟ

ø160
PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø125

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος

Βάθος 
εκσκαφης 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Προίοντα 
εκσκαφών 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20

Θραυστό 
Αμμοχάλικο

Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

81 Α14 Α14.1 80.52 - - - 80.52 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 46.52 100.00% 0.00% - 46.52 0.00 17.29 4.83 4.83 24.16 - -

82 Α14.1 Α14.2 33.82 - - - 33.82 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 19.54 100.00% 0.00% - 19.54 0.00 7.26 2.03 2.03 10.15 - -

83 Α14.1 Α14.1.1 68.15 - - - 68.15 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 39.38 100.00% 0.00% - 39.38 0.00 14.63 4.09 4.09 20.45 - -

84 Α15 Α15.1 13.06 - - - 13.06 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 7.55 100.00% 0.00% - 7.55 0.00 2.80 0.78 0.78 3.92 - -

85 Α16.1 Α16 50.53 - - 50.53 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 30.01 100.00% 0.00% - 30.01 0.00 11.50 3.03 3.03 15.16 - -

86 Α16.1 Α16.2 51.61 - - - 51.61 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 29.82 100.00% 0.00% - 29.82 0.00 11.08 3.10 3.10 15.48 - -

87 Α17 Α17.1 145.78 - - 145.78 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 86.59 100.00% 0.00% 4.37 86.59 0.00 33.19 8.75 8.75 39.36 - 87.47

88 Α17.1 Α17.2 68.26 - - 68.26 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 40.55 100.00% 0.00% 2.05 40.55 0.00 15.54 4.10 4.10 18.43 - 40.96

89 Α17.2 Β2.1 112.2 - - 112.20 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 66.65 100.00% 0.00% 3.37 66.65 0.00 25.54 6.73 6.73 30.29 - 67.32

90 Β1.1 Β2.1 81.13 - - 81.13 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 48.19 100.00% 0.00% 2.43 48.19 0.00 18.47 4.87 4.87 21.91 - 48.68

91 Β1.2 Β1.1 284.33 - - 284.33 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 168.89 100.00% 0.00% 8.53 168.89 0.00 64.72 17.06 17.06 76.77 - 170.60

92 Β1.2 Β1.3 20.26 - - 20.26 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 12.03 100.00% 0.00% 0.61 12.03 0.00 4.61 1.22 1.22 5.47 - 12.16

93 Α18 Α18.1 60.47 - - 60.47 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 35.92 100.00% 0.00% - 35.92 0.00 13.77 3.63 3.63 18.14 - -

94 Α19 Β4.1 53.89 - - 53.89 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 32.01 100.00% 0.00% - 32.01 0.00 12.27 3.23 3.23 16.17 - -

95 Β4.1 Β3.1 44.83 - - 44.83 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 26.63 100.00% 0.00% - 26.63 0.00 10.21 2.69 2.69 13.45 - -

96 Β3.1 Α17.1.1 52.34 - - 52.34 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 31.09 100.00% 0.00% - 31.09 0.00 11.91 3.14 3.14 15.70 - -

97 Α17.1.1 Α17.2.1 66.18 - - 66.18 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 39.31 100.00% 0.00% - 39.31 0.00 15.07 3.97 3.97 19.85 - -

98 Α17.2.1 Α17.2 35.28 - - 35.28 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 20.96 100.00% 0.00% - 20.96 0.00 8.03 2.12 2.12 10.58 - -

99 Α17.1 Α17.1.1 34.82 - - 34.82 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 20.68 100.00% 0.00% - 20.68 0.00 7.93 2.09 2.09 10.45 - -

100 Α10.1 Α10.1.1 118.89 - - 118.89 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 70.62 100.00% 0.00% - 70.62 0.00 27.06 - - 28.53 14.27 -

101 Α10.1.1 Α10.1.2 111.74 - - 111.74 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 66.37 100.00% 0.00% - 66.37 0.00 25.44 - - 26.82 13.41 -

102 Α10.1.2 Α10.1.3 108.05 - - 108.05 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 64.18 100.00% 0.00% - 64.18 0.00 24.60 - - 25.93 12.97 -

103 Α10.1.3 Α10.1.4 53.47 - - - 53.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 30.89 100.00% 0.00% - 30.89 0.00 11.48 3.21 3.21 16.04 - -

104 Α10.1.3 Α17.2 65.67 - - 65.67 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 39.01 100.00% 0.00% 1.97 39.01 0.00 14.95 3.94 3.94 17.73 - 39.40

105 Β1.1 Β1 39.46 - - 39.46 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 - 23.44 100.00% 0.00% - 23.44 0.00 8.98 - - 9.47 4.74 -

106 Β2.1 Β2 47.58 - - 47.58 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 28.26 100.00% 0.00% - 28.26 0.00 10.83 2.85 2.85 14.27 - -

107 Β3.1 Β3 26.72 - - 26.72 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 15.87 100.00% 0.00% - 15.87 0.00 6.08 1.60 1.60 8.02 - -

108 Β4.1 Β4 31.35 - - 31.35 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 18.62 100.00% 0.00% - 18.62 0.00 7.14 1.88 1.88 9.41 - -

109 Β5 Β5.1 17.85 17.85 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 1.06 0.10 160 0.05 11.35 100.00% 0.00% 0.54 11.35 0.00 4.57 1.07 1.07 4.82 - 10.71

110 Α18.1 Β6 39.85 - - 39.85 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 23.67 100.00% 0.00% - 23.67 0.00 9.07 2.39 2.39 11.96 - -

111 Α16.1.1 Α18.1 33.84 - - 33.84 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 20.10 100.00% 0.00% - 20.10 0.00 7.70 2.03 2.03 10.15 - -

112 Α16.1 Α16.1.1 40.96 - - 40.96 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 24.33 100.00% 0.00% - 24.33 0.00 9.32 2.46 2.46 12.29 - -

113 Α13.1 Α16.1 27.27 - - 27.27 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 16.20 100.00% 0.00% - 16.20 0.00 6.21 1.64 1.64 8.18 - -

114 Α12.1 Α13.1 48.14 - - 48.14 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 28.60 100.00% 0.00% - 28.60 0.00 10.96 2.89 2.89 14.44 - -

115 Β7 Β7.1 75.00 - - 75.00 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 44.55 100.00% 0.00% - 44.55 0.00 17.07 4.50 4.50 22.50 - -

116 Β9.1 Β9 103.24 - - 103.24 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 61.32 100.00% 0.00% - 61.32 0.00 23.50 6.19 6.19 30.97 - -

117 Β10.1 Β10 111.26 - - 222.52 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 132.18 100.00% 0.00% - 132.18 0.00 50.65 13.35 13.35 66.76 - -

118 Β10.2 Β10.1 14.51 - - 14.51 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 8.62 100.00% 0.00% - 8.62 0.00 3.30 0.87 0.87 4.35 - -

119 Β10.3 Β10.2 9.49 - - 9.49 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 5.64 100.00% 0.00% - 5.64 0.00 2.16 0.57 0.57 2.85 - -

120 Γ10 Β10.3 39.68 - - 39.68 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 23.57 80.00% 20.00% - 18.86 4.71 9.03 2.38 2.38 11.90 - -

121 Γ10.1 Γ10 7.40 - - 7.40 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 4.40 80.00% 20.00% - 3.52 0.88 1.68 0.44 0.44 2.22 - -

122 Γ7.1 Γ10.1 148.35 - - 148.35 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 88.12 80.00% 20.00% - 70.50 17.62 33.77 8.90 8.90 44.51 - -
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Α/Α
Από 

Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος
EΣΩΤΕΡΙΚΟ

ø160
PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø125

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος

Βάθος 
εκσκαφης 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Προίοντα 
εκσκαφών 

προς 
Α.Ε.Κ.Κ.

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20

Θραυστό 
Αμμοχάλικο

Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

123 Γ5.1 Γ7.1 99.41 - - 99.41 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 59.05 80.00% 20.00% - 47.24 11.81 22.63 5.96 5.96 29.82 - -

124 Δ5 Γ5.1 61.21 - - 61.21 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 36.36 80.00% 20.00% - 29.09 7.27 13.93 3.67 3.67 18.36 - -

125 Β10.3 Β10.3.1 13.86 - - - 13.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 8.01 90.00% 10.00% - 7.21 0.80 2.98 0.83 0.83 4.16 - -

126 Β13 Β13.1 11.58 - - - 11.58 ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.96 0.10 63 0.05 6.69 100.00% 0.00% 0.35 6.69 0.00 2.49 0.69 0.69 3.13 - 6.95

127 Β14 Β14.1 103.57 - - - 103.57 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 - 59.84 100.00% 0.00% - 59.84 0.00 22.23 - - 24.86 12.43 -

128 Α16.1.1 Β7.1 44.36 - - 44.36 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 26.35 100.00% 0.00% - 26.35 0.00 10.10 2.66 2.66 13.31 - -

129 Β7.1 Β7.2 37.03 - - 37.03 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 22.00 100.00% 0.00% - 22.00 0.00 8.43 2.22 2.22 11.11 - -

130 Β7.2 Β7.3 26.88 - - 26.88 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 15.97 100.00% 0.00% - 15.97 0.00 6.12 1.61 1.61 8.06 - -

131 Β9.2 Β7.3 40.71 - - 40.71 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 24.18 100.00% 0.00% - 24.18 0.00 9.27 2.44 2.44 12.21 - -

132 Β9.1 Β9.2 26.06 - - 26.06 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 15.48 100.00% 0.00% - 15.48 0.00 5.93 1.56 1.56 7.82 - -

133 Β10.1 Β9.1 16.81 - - 16.81 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 9.99 100.00% 0.00% - 9.99 0.00 3.83 1.01 1.01 5.04 - -

134 Β7.2 Β7.2.1 25.23 - - - 25.23 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 14.58 100.00% 0.00% - 14.58 0.00 5.42 1.51 1.51 7.57 - -

135 Β7.3 Β7.3.1 24.31 - - - 24.31 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 14.05 100.00% 0.00% - 14.05 0.00 5.22 1.46 1.46 7.29 - -

136 Β9.2.1 Β9.2 28 - - 28.00 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 16.63 100.00% 0.00% - 16.63 0.00 6.37 1.68 1.68 8.40 - -

137 Β10.2 Β9.2.1 56.86 - - 56.86 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 33.77 100.00% 0.00% - 33.77 0.00 12.94 3.41 3.41 17.06 - -

138 Β9.2.1 Β9.2.2 25.55 - - - 25.55 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 14.76 100.00% 0.00% - 14.76 0.00 5.49 1.53 1.53 7.67 - -

139 Γ0 Γ0.1 84.41 - - - 84.41 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 48.77 80.00% 20.00% - 39.02 9.75 18.12 5.06 5.06 25.32 - -

140 Γ1 Γ1.1 54.35 - - - 54.35 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 - 31.40 80.00% 20.00% - 25.12 6.28 11.67 - - 13.04 6.52 -

141 Γ2 Γ2.1 14.71 - - 14.71 - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.10 90 0.05 8.74 80.00% 20.00% 0.44 6.99 1.75 3.35 0.88 0.88 3.97 - 8.83

142 Γ3 Γ3.1 147.89 - - 147.89 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 87.85 80.00% 20.00% - 70.28 17.57 33.67 8.87 8.87 44.37 - -

143 Γ3.1 Γ3.2 53.12 - - 53.12 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 31.55 100.00% 0.00% - 31.55 0.00 12.09 3.19 3.19 15.94 - -

144 Γ3.2 Α9.3.1 123.68 - - 123.68 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 73.47 100.00% 0.00% - 73.47 0.00 28.15 7.42 7.42 37.10 - -

145 Γ4 Γ4.1 49.52 - - - 49.52 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 28.61 80.00% 20.00% - 22.89 5.72 10.63 2.97 2.97 14.86 - -

146 Γ5 Γ5.1 72.36 - - 72.36 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 42.98 80.00% 20.00% - 34.39 8.60 16.47 4.34 4.34 21.71 - -

147 Γ6 Γ6.1 67.08 - - - 67.08 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 38.76 80.00% 20.00% - 31.01 7.75 14.40 4.02 4.02 20.12 - -

148 Γ7 Γ7.1 64.19 - - 64.19 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 38.13 80.00% 20.00% - 30.50 7.63 14.61 3.85 3.85 19.26 - -

149 Γ8 Γ8.1 21.33 - - - 21.33 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 12.32 80.00% 20.00% - 9.86 2.46 4.58 1.28 1.28 6.40 - -

150 Γ9 Γ9.1 71 - - - 71.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 41.02 80.00% 20.00% - 32.82 8.20 15.24 4.26 4.26 21.30 - -

151 Γ9.1 Γ9.2 28.63 - - - 28.63 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 16.54 100.00% 0.00% - 16.54 0.00 6.15 1.72 1.72 8.59 - -

152 Γ9.1 Γ9.1.1 14.32 - - - 14.32 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.10 63 - 8.27 100.00% 0.00% - 8.27 0.00 3.07 0.86 0.86 4.30 - -

153 Γ10.1 Δ7 113.8 - - 113.80 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.10 90 - 67.60 80.00% 20.00% - 54.08 13.52 25.91 6.83 6.83 34.14 - -

154 Δ6 Δ6.1 13.24 - - - 13.24 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 - 7.65 80.00% 20.00% - 6.12 1.53 2.84 - - 3.18 1.59 -

155 Ε2 Ε2.1 149.44 - - - 149.44 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 - 86.35 100.00% 0.00% - 86.35 0.00 32.08 - - 35.87 17.93 -

1186.29 1080.72 8391.36 1575.96 7314.18 124.49 6980.99 333.19 2814.41 485.29 485.29 3295.77 497.55 2515.12



ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας, Δήμου Σαμοθράκης"

Προμέτρηση ειδικών συσκευών. Σελ. 6

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

2.1

α/α Κόμβος Ø150 Ø125 Ø80 Ø50 α/α Κόμβος Ø150 Ø125 Ø80 Ø50
1 Α1 1 - - - 29 Γ4 - - - 1
2 Α2 - - - 1 30 Γ6 - - - 1
3 Α4 - - 1 - 31 Γ8 - - - 1
4 Α5 1 1 - - 32 Γ9 - - - 1
5 Γ0 - 1 - 1 33 Γ10 - 1 - -
6 Α6 - - - 1 34 Β10.3 - - - 1
7 Α7 - - - 1 35 Β9.2.1 - - - 1
8 Α8 - - - 1 36 Β7.3 - - 1 1
9 Α9 - - 1 - 37 Β7.2 - - - 1

10 Α10 - 1 - - 38 Α9.1 - - - 1
11 Α11 - - 1 - 39 Β6 - - 1 -
12 Α12 - - 1 - 40 Β7 - - 1 -
13 Α13 - - 1 - 41 Β9 - - 1 -
14 Α14 - - - 1 42 Β10 - - 2 -
15 Α15 - - - 1 43 Β11 - - 1 -
16 Α16 - - 1 - 44 Β12 - - 2 -
17 Α17 - - 1 - 45 Β13 - - - 1
18 Α18 - - 1 - 46 Β14 - - - 1
19 Α19 - - 1 - 47 Ε2 - - - 1
20 Β5 1 - 2 - 48 Δ7 - - 1 -
21 Β1.2 - - 3 - 49 Δ6 - - - 1
22 Β1.1 - - 1 - 50 Δ5 - - 1 -
23 Α17.2 - - - 51 Δ4 - - 1 -
24 Α10.1.3 - - - 1 52 Α12.3 - - - 1
25 Α10.1 - 1 1 - 53 Α9.3.2 - - - 1
26 Γ1 - - - 1 54 Α9.3.1 - - - 1
27 Γ2 - - - 1 55 Α16.1 - - - 1
28 Γ3 - - - 1 56

ΣΥΝΟΛΟ : 3 5 28 28 64

Τοποθέτηση βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας στους εξής κόμβους :

1) Στον κόμβο Α5
2) Στον κόμβο Α10.2
3) Ανάμεσα στους κόμβους Α10.1.2. & Α10.1.3

Θα κατασκευασθούν και τα αντίστοιχα τυπικα φρεάτια διαστάσεων 2,00 x 1,50 

2.3

Τοποθέτηση δικλείδων εντός απών φρεατίων εκκένωσης :

1) Στον κόμβο Β1
2) Στον κόμβο Β14

Θα κατασκευασθούν και τα αντίστοιχα τυπικα φρεάτια εκκένωσης διαστάσεων 1,80 x 1,40 

2.4

1) Στον κόμβο Β2
2) Στον κόμβο Β6
3) Στον κόμβο Β11
4) Στον κόμβο Α10
5) Στον κόμβο Α4
6) Στον κόμβο Γ5.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου 
Ονομαστικής πίεσης 10 atm2.2

Δικλείδες εκκένωσης δικτύου.

Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις.

Δεικλίδες διακοπής δικτύου.

Πίνακας δικλείδων με ωτίδες PN 10 atm.



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.7

`

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Α.Τ.-1

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 6,980.99 μ³
Προϊοντα καθαιρέσεων σκυροδέματος: 485.29 μ³
Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 124.49 μ³

ΣΥΝΟΛΟ = 6,371.22 μ³
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 6,500.00 μ³

2. Α.Τ.-2

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 124.49 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 124.49 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 130.00 μ³

3. Α.Τ.-3

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 333.19 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 333.19 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 340.00 μ³

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και 
πρανών, σήμανση-ασφάλεια, εργασίες οδοποιίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες 
πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m. Μεταφορά προίοντων εκασκαφής 
σε χώρους επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.

  ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης 
Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης"  



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.8

4. Α.Τ.-4

Κατ' εκτίμηση : 10.00 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 10.00 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 10.00 μ³

5. Α.Τ.-5

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τo δίκτυo : 1,000.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,000.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,000.00 μ

6. Α.Τ.-6

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 6,980.99 μ³
Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 333.19 μ³
Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : -124.49 μ³
Προϊοντα καθαιρέσεων σκυροδέματος: -485.29 μ³

ΣΥΝΟΛΟ = 6,704.40 μ³
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 6,840.00 μ³

7. Α.Τ.-7

Κατ΄εκτίμηση για το δίκτυο : 485.29 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 485.29 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 500.00 μ³

8. Α.Τ.-8

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 200.00 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 200.00 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 200.00 μ²

9. Α.Τ.-9

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 200.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 200.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 200.00 μ

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος 
εδάφη, εκτός από βραχώδη.

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.9

10. Α.Τ.-10

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 200.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 200.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 200.00 μ

11. Α.Τ.-11

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 497.55 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 497.55 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 510.00 μ³

12. Α.Τ.-12

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 2,515.12 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 2,515.12 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2,550.00 μ²

13. Α.Τ.-13

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για τον αγωγό : 200.00 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 200.00 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 200.00 μ²

14. Α.Τ.-14

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 3,295.77 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 3,295.77 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3,370.00 μ³

15. Α.Τ.-15

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 2,814.41 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 2,814.41 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2,880.00 μ³

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm.

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου.

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.10

16. Α.Τ.-16

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 485.29 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 485.29 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 500.00 μ³

17. Α.Τ.-17

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 485.29 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 485.29 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 500.00 μ³

18. Α.Τ.-18

Διπλό πλέγμα T131 στην στρώση σκυροδέματος αποκατάστασης :
2 x 1,2 χγρ / μ. x 7036,40 μ: 16,887.36 χγρ.

ΣΥΝΟΛΟ = 16,887.36 χγρ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 17,230.00 χγρ.

19. Α.Τ.-19

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 3.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

20. Α.Τ.-20

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 2.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 2.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2.00 τεμ

21. Α.Τ.-21

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 54.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 54.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 54.00 τεμ

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN. < 600 mm, 
διαστάσεων 2.00 x 1.50 m.

Πρόσθετη αποζημίωση  για το άρθρο "Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20."

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων. 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20.

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,απλά.

Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, 
διαστάσεων 1,50 x 1,50 m.



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.11

22. Α.Τ.-22

Φρεάτιο μετρητού παροχής : 1.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 1.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1.00 τεμ

23. Α.Τ.-23

Για την κάλυψη των δικλείδων των φρεατίων : 60.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 60.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 60.00 μ

24. Α.Τ.-24

Κατ εκτίμησην για τα φρεάτια εκκένωσης: 50.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 50.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 50.00 μ

25. Α.Τ.-25

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,575.96 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,575.96 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,610.00 μ

26. Α.Τ.-26

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 8,391.36 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 8,391.36 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 8,560.00 μ

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής πίεσης 6 
at,Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
90 mm / ΡΝ 10 atm

Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, 
για αγωγούς DN ≤ 300 mm,διαστάσεων 2.00 x 1.50m

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
63 mm / ΡΝ 10 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
50 mm / ΡΝ 10 atm

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα, συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών 
δικτύων (οδικών, κ.λπ.).



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.12

27. Α.Τ.-27

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,080.72 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,080.72 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,110.00 μ

28. Α.Τ.-28

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,186.29 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,186.29 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,220.00 μ

29. Α.Τ.-29

Κατ' εκτίμηση : 2,000.00 χγρ.
ΣΥΝΟΛΟ = 2,000.00 χγρ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2,000.00 χγρ.

30. Α.Τ.-30

Από πίνακα δικλείδων με ωτίδες: 28.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίων εκκένωσης 2.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 30.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 30.00 τεμ

31. Α.Τ.-31

Από πίνακα δικλείδων : 28.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίων αεροεξαγωγών : 3.00 τεμ
Δικλειδες πυροσβετικών κρουνών : 5.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 36.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 36.00 τεμ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
160 mm / ΡΝ 10 atm

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), καμπύλες, ταυ, συστολές, 
πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
125 mm / ΡΝ 10 atm



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.13

32. Α.Τ.-32

Από πίνακα δικλείδων : 5.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 5.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 5.00 τεμ

33. Α.Τ.-33

Από πίνακα δικλείδων : 3.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

34. Α.Τ.-34

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 3.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

35. Α.Τ.-35

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 1.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 1.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1.00 τεμ

36. Α.Τ.-36

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 5.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 5.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 5.00 τεμ

37. Α.Τ.-37

Σύνδεση με το παλαιό δίκτυο ύδρευσης : 10.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 10.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 10.00 τεμ

ΟΜΑΔΑ Δ : Λοιπές Εργασίες Δικτύου.

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο 
εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με 
χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της 
διάτρησης υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή 
Φ 100 mm.

Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις.

Ηλεκτρονικο παλμικό παροχόμετρο DN125mm, PN10 atm.

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, 
παλινδρομικού τύπου ονομ. πίεσης 16atm και ονομ. διαμέτρου 
DN 100mm.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm.



Εργο : Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

Αναλυτική προμέτρηση εργασιών. Σελ.14

Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

38. Α.Τ.-38

Στοιχεία από βάση δεδομένων Δήμου Σαμοθράκης : 877.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 877.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 877.00 τεμ

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την εγκατάσταση 
παροχής ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού 
διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά των 
φρεατίων των υδρομετρητών.

Σαμοθράκη    01/12/2018    Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.                             
Πασχαλιά  Παυλίδου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

Σαμοθράκη 01/12/2018 
 

Η Συντάξασα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 



Προϋπολογισμός Μελέτης. Σελ. 15

Ν Ο Μ Ο Σ   Ε Β Ρ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ.

1.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m.

1 ΥΔΡ- 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 6,500.00 7.50 2.85 10.35 67,275.00

2.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m. Μεταφορά προίοντων 
εκασκαφής σε χώρους επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.

2 ΥΔΡ- 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 130.00 7.50 43.68 51.18 6,653.40

3.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m.

3 ΥΔΡ- 3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 340.00 26.30 2.85 29.15 9,911.00

4.

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων 
δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων 
περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από 
βραχώδη.

4 ΥΔΡ- 3.15.01 ΥΔΡ 6065 m3 10.00 1.24 0.00 1.24 12.40

5.
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

5 ΥΔΡ- 3.12 ΥΔΡ 6087 m 1,000.00 15.50 0.00 15.50 15,500.00

6. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 6 ΥΔΡ- 3.16 ΥΔΡ 6070 m3 6,840.00 0.21 0.00 0.21 1,436.40

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

7.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

7 ΥΔΡ- 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 500.00 41.20 43.68 84.88 42,440.00

8. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 8 ΥΔΡ- 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 200.00 12.40 0.38 12.78 2,556.00
9. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 9 ΥΔΡ- 4.05 ΥΔΡ 6808 m 200.00 3.30 0.29 3.59 718.00

10. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 10 ΟΔΟ- Β-51 ΟΔΟ 2921 m 200.00 9.60 0.00 9.60 1,920.00

11. Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. 11 ΥΔΡ- 4.07 75 % ΥΔΡ 6251
25 % ΥΔΡ 6253 m3 510.00 6.20 11.58 17.78 9,067.80

12.
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.

12 ΟΔΟ- Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β m2 2,550.00 7.70 3.60 11.30 28,815.00

13. Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 13 ΥΔΡ- 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 200.00 25.80 0.00 25.80 5,160.00

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

14.
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

14 ΥΔΡ- 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 3,370.00 12.40 11.58 23.98 80,812.60

15. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου. 15 ΥΔΡ- 5.07 ΥΔΡ 6069.1 m3 2,814.41 11.30 11.58 22.88 64,393.74

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Α= 336,671.34

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

16.
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

16. ΥΔΡ- 9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 500.00 82.00 0.00 82.00 41,000.00

17.

Πρόσθετη αποζημίωση  για το άρθρο "Παραγωγή, 
μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20."

17. ΥΔΡ 6327 m3 500.00 38.25 38.25 19,125.00

18. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. 

18. ΥΔΡ- 9.26 ΥΔΡ 6311 kg ####### 0.98 0.00 0.98 16,885.40

19. Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN. < 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m. 19 ΥΔΡ- 9.30.01 50% ΥΔΡ-6329 

50% ΥΔΡ-6311
τεμ. 3.00 2,370.00 0.00 2,370.00 7,110.00

20. Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,απλά. 20. ΥΔΡ- 9.31.01 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ6311

τεμ. 2.00 1,960.00 0.00 1,960.00 3,920.00

264,640.80

Άρθρο      Τιμολογίου

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες.

ΣΧΕΤ ΥΔΡ 9.10.05

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου 
ύδρευσης Καμαριώτισσας, Δήμου Σαμοθράκης"

Σε Μεταφορά =

4. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και πρανών, σήμανση-ασφάλεια, εργασίες οδοποιίας, λοιπές 
προστατευτικές κατασκευές, εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
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Ν Ο Μ Ο Σ   Ε Β Ρ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Άρθρο      Τιμολογίου

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου 
ύδρευσης Καμαριώτισσας, Δήμου Σαμοθράκης"

4. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

264,640.80

21. Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 
mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m.

21. 50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311

τεμ. 54.00 1,600.00 0.00 1,600.00 86,400.00

22. Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, 
για αγωγούς DN ≤ 300 mm,διαστάσεων 2.00 x 1.50m 22. ΥΔΡ- 9.33.01

50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311

τεμ. 1.00 2,160.00 0.00 2,160.00 2,160.00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Β= 176,600.40

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

23. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής 
πίεσης 6 at,Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm 23 ΥΔΡ- 12.13.01.07 ΥΔΡ 6620.3 m 60.00 10.80 0.00 10.80 648.00

24.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
oνομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

24. ΥΔΡ- 12.14.01.03 ΥΔΡ 6621.1 m 50.00 4.00 0.00 4.00 200.00

25.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
oνομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

25. ΥΔΡ- 12.14.01.04 ΥΔΡ 6621.1 m 1,610.00 4.60 0.00 4.60 7,406.00

26.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
oνομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

26. ΥΔΡ- 12.14.01.06 ΥΔΡ 6621.1 m 8,560.00 7.60 0.00 7.60 65,056.00

27.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
oνομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm

27. ΥΔΡ- 12.14.01.08 ΥΔΡ 6621.2 m 1,110.00 11.90 0.00 11.90 13,209.00

28.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
oνομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm

28. ΥΔΡ- 12.14.01.10 ΥΔΡ 6621.3 m 1,220.00 17.30 0.00 17.30 21,106.00

29.

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), καμπύλες, ταυ, 
συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

29. ΥΔΡ- 12.17.01 ΥΔΡ 6752 χγρ 2,000.00 2.60 0.00 2.60 5,200.00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.

30.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50mm.

30. ΥΔΡ- 13.03.01.01 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 30.00 111.55 0.00 111.55 3,346.50

31.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm.

31. ΥΔΡ- 13.03.01.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 36.00 164.45 0.00 164.45 5,920.20

32.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 125mm.

32. ΥΔΡ- 13.03.01.04 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 5.00 317.40 0.00 317.40 1,587.00

33.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 150mm.

33. ΥΔΡ- 13.03.01.05 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 3.00 324.00 0.00 324.00 972.00

34.
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας, παλινδρομικού τύπου ονομ. πίεσης 16atm 
και ονομ. διαμέτρου DN 100mm.

34. ΥΔΡ- 13.10.02.03 ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 3.00 350.00 0.00 350.00 1,050.00

35. Ηλεκτρονικο παλμικό παροχόμετρο DN125mm, 
PN10 atm. 35. ΗΛΜ-31 τεμ. 1.00 1,322.50 0.00 1,322.50 1,322.50

36. Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις. 36. ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 5.00 408.43 0.00 408.43 2,042.15
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Γ= 129,065.35

37.

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από 
πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και 
εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση. Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.

37. ΥΔΡ- 16.16.01 ΥΔΡ 6630.1 τεμ. 10.00 294.00 0.00 294.00 2,940.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 645,277.09
Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

38.

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την 
εγκατάσταση παροχής ύδρευσης, για απόσταση του 
άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη 
προς αυτόν πλευρά των φρεατίων των 
υδρομετρητών.

38. ΥΔΡ 6630.1 τεμ. 877.00 229.10 0.00 229.10 200,920.70

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 200,920.70
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Δ= 203,860.70

846,197.79

Συντάσσοντος

Σε Μεταφορά =

Συντάσσοντος

ΟΜΑΔΑ Γ:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα, συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες 
επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).

ΟΜΑΔΑ Δ : Λοιπές Εργασίες Δικτύου.

Συντάσσοντος

Από Μεταφορά =

Συντάσσοντος
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Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Άρθρο      Τιμολογίου

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου 
ύδρευσης Καμαριώτισσας, Δήμου Σαμοθράκης"

4. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

846,197.79
846,197.79
152,315.60
998,513.39
149,777.01

1,148,290.40
11,709.60

1,160,000.00
278,400.00

1,438,400.00

 

Σύνολο Σ3 =

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =                                               

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ =
Σύνολο Σ2 =

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% =

Σύνολο Σ4 =

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=
Από Μεταφορά =

Φ.Π.Α. 24% =

Σαμοθράκη 01/12/2018   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη   της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.                        
 

Πασχαλιά Παυλίδου 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.    

Σαμοθράκη 01/12/2018 
 

Η  συντάξασα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρθένα Ρωμανίδου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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