
ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Α/Α Από 
Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø140

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 10.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20 Θραυστό 

Αμμοχάλικο
Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

1 ΔΕΞ Α1 44.45 44.45 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 27.74 20.00% 80.00% 5.55 22.19 11.05 - - 10.67 5.33 -

2 Α1 Α2 98.04 167.34 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 61.17 20.00% 80.00% 12.23 48.94 24.37 - - 23.53 11.76 -

2 Α2 Α3 21.87 78.89 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 13.65 20.00% 80.00% 2.73 10.92 5.44 - - 5.25 2.62 -

3 Α3 Α4 22.84 46.54 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 195.48 20.00% 80.00% 39.10 156.39 5.68 - - 186.72 2.74 -

4 Α4 Α5 536.24 536.15 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 334.61 20.00% 80.00% 66.92 267.69 133.31 - - 128.70 64.35 -

5 Α5 A6 9.84 9.84 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 6.14 20.00% 80.00% 1.23 4.91 2.45 - - 2.36 1.18 -

6 Α6 Α7 179.63 179.63 - - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 1.04 - 140 112.09 65.00% 35.00% 72.86 39.23 44.66 - - 43.11 21.56 -

7 Α7 Α8 141.31 141.31 - - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 1.04 0.15 140 75.46 65.00% 35.00% 49.05 26.41 35.13 12.72 12.72 38.15 - -

8 Α8 Α9 59.54 59.54 - - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 1.04 0.15 140 31.80 65.00% 35.00% 20.67 11.13 14.80 5.36 5.36 16.08 - -

9 Α9 Β11 119.82 119.82 - - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 1.04 0.15 140 63.98 65.00% 35.00% 41.59 22.39 29.79 10.78 10.78 32.35 - -

10 Β2 Β1 15.25 - 15.25 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 7.69 65.00% 35.00% 5.00 2.69 3.47 1.37 1.37 3.66 - 9.15

11 Β3 Β2 142.04 - 142.04 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 71.59 65.00% 35.00% 46.53 25.06 32.33 12.78 12.78 34.09 - 85.22

12 Β4 Β3 37.36 - 37.36 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 18.83 65.00% 35.00% 12.24 6.59 8.50 3.36 3.36 8.97 - 22.42

13 Β5 Β4 61.02 - 61.02 - - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 30.76 65.00% 35.00% 19.99 10.76 13.89 5.49 5.49 14.65 - 36.61

14 Β6 Β5 38.65 - - 38.65 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 19.48 65.00% 35.00% 12.66 6.82 8.80 3.48 3.48 9.28 - 23.19

15 Β7 Β6 70.15 - - 70.15 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 35.35 65.00% 35.00% 22.98 12.37 15.97 6.31 6.31 16.84 - 42.09

16 Β8 Β7 54.91 - - 54.91 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 27.68 65.00% 35.00% 17.99 9.69 12.50 4.94 4.94 13.18 - 32.95

17 Β9 Β8 98.99 - - 98.99 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 49.89 65.00% 35.00% 32.43 17.46 22.53 8.91 8.91 26.73 - -

18 Β10 Β9 61.96 - - 61.96 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 31.23 65.00% 35.00% 20.30 10.93 14.11 5.58 5.58 16.73 - -

19 Β11 Β10 55.33 - - 55.33 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 27.89 65.00% 35.00% 18.13 9.76 12.59 4.98 4.98 14.94 - -

20 Β11 Β12 99.76 - - 99.76 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 50.28 65.00% 35.00% 32.68 17.60 22.71 8.98 8.98 26.94 - -

21 Β12 Β13 43.97 - - 43.97 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 22.16 65.00% 35.00% 14.40 7.76 10.01 3.96 3.96 11.87 - -

22 Β13 Β14 110.61 - - 110.61 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 55.75 65.00% 35.00% 36.24 19.51 25.18 9.95 9.95 29.86 - -

23 Β14 Β15 310.64 - - 310.64 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 156.56 65.00% 35.00% 101.76 54.80 70.71 27.96 27.96 83.87 - -

24 Β15 Β16 31.62 - - 31.62 - - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ / Τ.Σ.4 0.60 0.99 - 90 18.78 65.00% 35.00% 12.21 6.57 7.20 - - - - -

25 Β16 Β17 24.48 - - 24.48 - - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ / Τ.Σ.4 0.60 0.99 - 90 14.54 65.00% 35.00% 9.45 5.09 5.57 - - - - -

26 Α6 Β8.3.6 100.62 - - 100.62 - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 0.15 90 59.77 65.00% 35.00% 38.85 20.92 22.90 - - 24.15 12.07 -

27 Β8.3.5 Β8.3.6 143.80 - - 143.80 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 72.48 65.00% 35.00% 47.11 25.37 32.74 12.94 12.94 38.83 - -

28 Β8.3.3 Β8.3.5 150.67 - - 150.67 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 75.94 65.00% 35.00% 49.36 26.58 34.30 13.56 13.56 40.68 - -

29 Β8.3.2 Β8.3.3 46.97 - - 46.97 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 23.67 65.00% 35.00% 15.39 8.29 10.69 4.23 4.23 12.68 - -

30 Β8.3.6 Β8.3.7 6.22 - - - - 6.22 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 3.03 65.00% 35.00% 1.97 1.06 1.34 0.56 0.56 1.68 - -

31 Β8.3.5 Β8.3.8 45.43 - - - - 45.43 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 22.16 65.00% 35.00% 14.41 7.76 9.75 4.09 4.09 12.27 - -

32 Β8.3.3 Β8.3.4 139.84 - - - - 139.84 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 68.21 65.00% 35.00% 44.34 23.87 30.02 12.59 12.59 37.76 - -

33 Α8 Α8.1 80.54 - - - - 80.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 39.29 65.00% 35.00% 25.54 13.75 17.29 7.25 7.25 21.75 - -

34 Α9 Α9.1 35.90 - - 35.90 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 18.09 65.00% 35.00% 11.76 6.33 8.17 3.23 3.23 9.69 - -

35 Α9.1 Β8.3.2 158.90 - - 158.90 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 80.08 65.00% 35.00% 52.05 28.03 36.17 14.30 14.30 42.90 - -

36 Β8.3.2 Β8.3 8.16 - - 8.16 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 4.11 65.00% 35.00% 2.67 1.44 1.86 0.73 0.73 2.20 - -

37 Β8.3 Β8.1 90.91 - - 90.91 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 45.82 65.00% 35.00% 29.78 16.04 20.70 8.18 8.18 24.55 - -

38 Α9.1 Α9.1.1 31.09 - - - - 31.09 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 17.96 65.00% 35.00% 11.68 6.29 6.67 - - 7.46 3.73 -

2.  Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ .

Σελ. 2



ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Α/Α Από 
Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø140

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 10.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20 Θραυστό 

Αμμοχάλικο
Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

39 Β3.2 Β2 222.08 - 222.08 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 111.93 65.00% 35.00% 72.75 39.18 50.55 19.99 19.99 59.96 - -

40 Β3.2 Β3.1 23.37 - 23.37 - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 13.88 65.00% 35.00% 9.02 4.86 5.32 - - 5.61 2.80 -

41 Β3.1 Β3 148.41 - 148.41 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 74.80 65.00% 35.00% 48.62 26.18 33.78 13.36 13.36 40.07 - -

42 Β8.3 Β8.3.1 43.75 - - - - 43.75 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 21.34 65.00% 35.00% 13.87 7.47 9.39 3.94 3.94 11.81 - -

43 Β4 Β4.1 49.57 - 49.57 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 24.98 65.00% 35.00% 16.24 8.74 11.28 4.46 4.46 13.38 - -

44 Β4.1 Β4.2 105.36 - 105.36 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 53.10 65.00% 35.00% 34.52 18.59 23.98 9.48 9.48 28.45 - -

45 Β4.2 Β4.3 18.09 - 18.09 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 9.12 65.00% 35.00% 5.92 3.19 4.12 1.63 1.63 4.88 - -

46 Β4.3 Β4.4 340.26 - 340.26 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 171.49 65.00% 35.00% 111.47 60.02 77.46 30.62 30.62 91.87 - -

47 Β4.1 Β4.1.1 15.26 - - - 15.26 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 8.82 65.00% 35.00% 5.73 3.09 3.28 - - 3.66 1.83 -

48 Β4.1.1 Β4.1.2 55.78 - - - 55.78 - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 27.21 65.00% 35.00% 17.69 9.52 11.98 5.02 5.02 15.06 - -

49 Β5.1 Β5 143.70 - 143.70 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 72.42 65.00% 35.00% 47.08 25.35 32.71 12.93 12.93 38.80 - -

50 Β5.1 Β5.2 29.05 - 29.05 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 14.64 65.00% 35.00% 9.52 5.12 6.61 2.61 2.61 7.84 - -

51 Β5.2 Β5.2.1 19.68 - 19.68 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 9.92 65.00% 35.00% 6.45 3.47 4.48 1.77 1.77 5.31 - -

52 Β5.2.1 Β3.4 91.19 - 91.19 - - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 45.96 65.00% 35.00% 29.87 16.09 20.76 8.21 8.21 24.62 - -

53 Β3.4 Β3.3 34.68 - 34.68 - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 20.60 65.00% 35.00% 13.39 7.21 7.89 - - 8.32 4.16 -

54 Β3.3 Β3.2 17.12 - 17.12 - - - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.99 - 90 10.17 65.00% 35.00% 6.61 3.56 3.90 - - 4.11 2.05 -

55 Β5.2.1 Β5.2.2 32.16 - - - 32.16 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 18.58 65.00% 35.00% 12.08 6.50 6.90 - - 7.72 3.86 -

56 Β5.2.2 Β5.2.3 10.81 - - - 10.81 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 6.25 65.00% 35.00% 4.06 2.19 2.32 - - 2.59 1.30 -

57 Β5.2.2 Β5.2.4 23.03 - - - 23.03 - ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 13.31 65.00% 35.00% 8.65 4.66 4.94 - - 5.53 2.76 -

58 Β6 Β6.1 97.31 - - - - 97.31 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 47.47 65.00% 35.00% 30.85 16.61 20.89 8.76 8.76 26.27 - -

59 Β7.1 Β7 65.80 - - 65.80 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 33.16 65.00% 35.00% 21.56 11.61 14.98 5.92 5.92 15.79 - 39.48

60 Β7.1 Β7.2 76.70 - - - - 76.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 37.41 65.00% 35.00% 24.32 13.09 16.47 6.90 6.90 20.71 - -

61 Β7.3 Β7.1 73.47 - - 73.47 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 37.03 65.00% 35.00% 24.07 12.96 16.73 6.61 6.61 17.63 - 44.08

62 Β12 Β7.4 245.41 - - 245.41 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 123.69 65.00% 35.00% 80.40 43.29 55.86 22.09 22.09 66.26 - -

63 Β7.4 Β7.3 83.58 - - 83.58 - - ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 3 0.60 0.99 0.15 90 42.12 65.00% 35.00% 27.38 14.74 19.03 7.52 7.52 20.06 - 50.15

64 Β7.3 Β7.3.1 25.09 - - - - 25.09 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 12.24 65.00% 35.00% 7.95 4.28 5.39 2.26 2.26 6.77 - -

65 Β7.4 Β7.4.1 20.83 - - - - 20.83 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 10.16 65.00% 35.00% 6.60 3.56 4.47 1.87 1.87 5.62 - -

66 Β8 Β8.1 133.31 - - 133.31 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 67.19 65.00% 35.00% 43.67 23.52 30.35 12.00 12.00 35.99 - -

67 Β8.1 Β8.2 37.52 - - 37.52 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 18.91 65.00% 35.00% 12.29 6.62 8.54 3.38 3.38 10.13 - -

68 Β8.2 Β5.3 85.34 - - 85.34 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 43.01 65.00% 35.00% 27.96 15.05 19.43 7.68 7.68 23.04 - -

69 Β5.3 Β5.1 57.07 - - 57.07 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 28.76 65.00% 35.00% 18.70 10.07 12.99 5.14 5.14 15.41 - -

70 Β8.2 Β8.2.1 10.17 - - - - 10.17 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 5.87 65.00% 35.00% 3.82 2.06 2.18 - - 2.44 1.22 -

71 Β8.2.1 Β8.2.2 21.40 - - - - 21.40 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 12.37 65.00% 35.00% 8.04 4.33 4.59 - - 5.14 2.57 -

72 Β8.2.2 Β8.2.3 9.16 - - - - 9.16 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 5.29 65.00% 35.00% 3.44 1.85 1.97 - - 2.20 1.10 -

73 Β8.2.3 Β8.2.4 85.26 - - - - 85.26 ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 1 0.60 0.96 - 63 49.26 65.00% 35.00% 32.02 17.24 18.30 - - 20.46 10.23 -

74 Β5.3 Β5.3.1 24.54 - - - - 24.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 11.97 65.00% 35.00% 7.78 4.19 5.27 2.21 2.21 6.62 - -

75 Β9 Β9.1 35.67 - - - - 35.67 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 17.40 65.00% 35.00% 11.31 6.09 7.66 3.21 3.21 9.63 - -

76 Β10 Β10.1 36.67 - - - - 36.67 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 17.89 65.00% 35.00% 11.63 6.26 7.87 3.30 3.30 9.90 - -

77 Β13 Β13.1 23.02 - - - - 23.02 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 11.23 65.00% 35.00% 7.30 3.93 4.94 2.07 2.07 6.22 - -

78 Β14 Β14.1 125.56 - - - - 125.56 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 61.25 65.00% 35.00% 39.81 21.44 26.96 11.30 11.30 33.90 - -

Σελ. 3



ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Α/Α Από 
Κόμβο Σε Κόμβο Μήκος

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø140

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø90

PN 10.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 16.0 Atm

EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ø63

PN 10.0 Atm

Πλάτος 
Εκσαφής

Βάθος 
εκσκαφής

Πάχος 
Τσιμεντό
στρωσης

Διάμετρος Ογκος 
Εκσκαφών

Πόσοστο
Γ-ΗΜ

Πόσοστο 
Βραχωδών

Όγκος
 Γ-ΗΜ

Όγκος 
Βραχωδών

Αμμός 
Λατομείου

Καθαιρέσεις
Σκυροδεμάτων C16/20 Θραυστό 

Αμμοχάλικο
Aγροτική
Οδοποιία

Ασφαλτική 
στρώση 

κυκλοφορίας

79 Β14.1 Β14.2 38.49 - - - - 38.49 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 18.78 65.00% 35.00% 12.20 6.57 8.26 3.46 3.46 10.39 - -

80 Β14.1 Β14.3 50.86 - - - - 50.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.96 0.15 63 24.81 65.00% 35.00% 16.13 8.68 10.92 4.58 4.58 13.73 - -

81 Β17 Β17.1 531.44 - - 531.44 - - ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ / Τ.Σ. 2 0.60 0.99 0.15 90 267.84 65.00% 35.00% 174.10 93.75 120.98 47.83 47.83 143.49 - -

1,383.51 1,498.23 3,049.94 137.05 1,027.59 3,797.09 2,193.13 1,603.96 1,580.99 500.69 500.69 1,971.87 153.91 385.35
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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων, Δήμου Σαμοθράκης"

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

2.1

α/α Κόμβος Ø125 Ø80 Ø50 α/α Κόμβος Ø125 Ø80 Ø50
1 ΔΕΞ 1 - - 14 B14 - - 1
2 Α6 - 1 - 15 B17 - 1 -
3 A8 - - 1 16 B5.3 - - 1
4 A9 - 1 - 17 B8.2 - - 1
5 B5 - 2 - 18 B8.3 - - 1
6 B6 - - 1 19 B8.3.2 - 1
7 B7 - 1 - 20 B8.3.3 - - 1
8 B8 - 1 - 21 B8.3.5 - - 1
9 B9 - - 1 22 A9.1 - - 1

10 B10 - - 1 23 B7.4 - - 1
11 B11 1 - - 24 B7.3 - - 1
12 B12 - 1 - 25 B7.1 - - 1
13 B13 - - 1

ΣΥΝΟΛΟ : 2 9 15

α/α Κόμβος Ø125 Ø80 Ø50 α/α Κόμβος Ø125 Ø80 Ø50
1 Β2 - 1 - 4 Β4.1 - 1 -
2 Β3 - 1 - 5 Β5.2.1 - - 1
3 Β4 - 1 -

ΣΥΝΟΛΟ : 0 4 1

Τοποθέτηση βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας στους εξής κόμβους :

1) Στον κόμβο Α4
2) Στον κόμβο Α8
3) Ανάμεσα στους κόμβους Β14 & Β15
4) Ανάμεσα στους κόμβους Β8 & Β8.1

Θα κατασκευασθούν και τα αντίστοιχα τυπικα φρεάτια διαστάσεων 2,00 x 1,50 

2.3

Τοποθέτηση δικλείδων εντός απών φρεατίων εκκένωσης :

1) Ανάμεσα στους κόμβους Β2 & Β3.2
2) Στον κόμβο Β4.2
3) Στον κόμβο Β15

Θα κατασκευασθούν και τα αντίστοιχα τυπικα φρεάτια εκκένωσης διαστάσεων 1,80 x 1,40 

2.4

1) Στον κόμβο Β8
2) Στον κόμβο Β11
3) Στον κόμβο Β4.4

Τεμ. Χγρ
1. 4 24.0
3. 13 52.0
4. 16 48.0

124.00ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ =

6.0
4.0
3.0

Χγρ / Τεμ.

Δεικλίδες διακοπής δικτύου.

Πίνακας δικλείδων με ωτίδες PN 10 atm.

Ø125/140
Ø80/90

Χυτοσιδηρές φλάντζες.

Ø50/63 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής 
πίεσης 10 atm

Πίνακας δικλείδων με ωτίδες PN 16 atm.

2.2

Δικλείδες εκκένωσης δικτύου.

Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις.

2.5 Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα.

Ø (mm)

Προμέτρηση Χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ειδικών συσκευών. Σελ. 5
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Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Α.Τ.-1

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 2,193.13 μ³
Προϊοντα καθαιρέσεων σκυροδέματος: 500.69 μ³

ΣΥΝΟΛΟ = 1,692.44 μ³
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,700.00 μ³

2. Α.Τ.-2

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,603.96 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 1,603.96 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,620.00 μ³

3. Α.Τ.-3

Κατ' εκτίμηση : 10.00 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 10.00 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 10.00 μ³

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος 
εδάφη, εκτός από βραχώδη.

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και 
πρανών, σήμανση-ασφάλεια, εργασίες οδοποιίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες 
πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m.

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων
Δήμου Σαμοθράκης"
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων
Δήμου Σαμοθράκης"

4. Α.Τ.-4

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τo δίκτυo : 200.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 200.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 200.00 μ

5. Α.Τ.-5

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,692.44 μ³
Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,603.96 μ³

ΣΥΝΟΛΟ = 3,296.40 μ³
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3,320.00 μ³

6. Α.Τ.-6

Κατ΄εκτίμηση για το δίκτυο : 500.69 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 500.69 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 505.00 μ³

7. Α.Τ.-7

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 100.00 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 100.00 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 100.00 μ²

8. Α.Τ.-8

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 50.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 50.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 50.00 μ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων
Δήμου Σαμοθράκης"

9. Α.Τ.-9

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για όλα τα δίκτυα : 50.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 50.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 50.00 μ

10. Α.Τ.-10

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 153.91 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 153.91 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 160.00 μ³

11. Α.Τ.-11

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 385.35 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 385.35 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 390.00 μ²

12. Α.Τ.-12

Κατ΄εκτίμηση συνολικά για τον αγωγό : 50.00 μ²
ΣΥΝΟΛΟ = 50.00 μ²

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 50.00 μ²

13. Α.Τ.-13

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,971.87 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 1,971.87 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2,020.00 μ³

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm.

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά.

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων
Δήμου Σαμοθράκης"

14. Α.Τ.-14

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,580.99 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 1,580.99 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,620.00 μ³

15. Α.Τ.-15

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 500.69 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 500.69 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 520.00 μ³

16. Α.Τ.-16

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 500.69 μ³
ΣΥΝΟΛΟ = 500.69 μ³

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 520.00 μ³

17. Α.Τ.-17

Διπλό πλέγμα T131 στην στρώση σκυροδέματος αποκατάστασης :
2 x 1,2 χγρ / μ. x 5563,25 μ: 13,351.80 χγρ.

ΣΥΝΟΛΟ = 13,351.80 χγρ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 13,400.00 χγρ.

18. Α.Τ.-18

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 4.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 4.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 4.00 τεμ

Πρόσθετη αποζημίωση  για το άρθρο "Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20."

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων. 

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN. < 600 mm, 
διαστάσεων 2.00 x 1.50 m.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου.

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων
Δήμου Σαμοθράκης"

19. Α.Τ.-19

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 3.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

20. Α.Τ.-20

Από κομβολόγια και εσωτερικού δικτύου : 1.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 1.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1.00 τεμ

21. Α.Τ.-21

Φρεάτιο μετρητού παροχής : 1.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 1.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1.00 τεμ

22. Α.Τ.-22

Για την κάλυψη των δικλείδων των πυροσβεστικών κρουνών : 5.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 5.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 5.00 μ

23. Α.Τ.-23

Κατ εκτίμησην για τα φρεάτια εκκένωσης: 50.00 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 50.00 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 50.00 μ

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής πίεσης 6 
at,Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα, συσκευές δικτύων 
σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών 
δικτύων (οδικών, κ.λπ.).

Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, 
για αγωγούς DN ≤ 300 mm,διαστάσεων 2.00 x 1.50m

Τυπικό φρεάτιo μειωτή πίεσης.

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,απλά.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
50 mm / ΡΝ 10 atm
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24. Α.Τ.-24

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,027.59 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,027.59 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,050.00 μ

25. Α.Τ.-25

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 3,049.94 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 3,049.94 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3,120.00 μ

26. Α.Τ.-26

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,383.51 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,383.51 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,420.00 μ

27. Α.Τ.-27

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 137.05 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 137.05 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 140.00 μ

28. Α.Τ.-28

Από προμετρητικό πίνακα δικτύου : 1,498.23 μ
ΣΥΝΟΛΟ = 1,498.23 μ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1,530.00 μ

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
63 mm / ΡΝ 16 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
90 mm / ΡΝ 16 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
90 mm / ΡΝ 10 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
140 mm / ΡΝ 10 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 
63 mm / ΡΝ 10 atm
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29. Α.Τ.-29

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 124.00 χγρ.
ΣΥΝΟΛΟ = 124.00 χγρ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 500.00 χγρ.

30. Α.Τ.-30

Από πίνακα δικλείδων με ωτίδες: 15.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίων εκκένωσης 1.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 16.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 16.00 τεμ

31. Α.Τ.-31

Από πίνακα δικλείδων : 9.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίων αεροεξαγωγών : 4.00 τεμ
Δικλειδες πυροσβετικών κρουνών : 3.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 16.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 16.00 τεμ

32. Α.Τ.-32

Από πίνακα δικλείδων : 1.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίου μειωτή πίεσης δικτύου : 4.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 5.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 5.00 τεμ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm.

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), καμπύλες, ταυ, συστολές, 
πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm.
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33. Α.Τ.-33

Από πίνακα δικλείδων : 1.00 τεμ
Δικλείδες φρεατίων εκκένωσης 2.00 τεμ

ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

34. Α.Τ.-34

Από πίνακα δικλείδων : 4.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 4.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 4.00 τεμ

35. Α.Τ.-35

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 4.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 4.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 4.00 τεμ

36. Α.Τ.-36

Φρεάτιο μέιωσης πίεσης : 2.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 2.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 2.00 τεμ

37. Α.Τ.-37

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 1.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 1.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 1.00 τεμ

Ηλεκτρονικο παλμικό παροχόμετρο DN125mm, PN10 atm.

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, 
παλινδρομικού τύπου ονομ. πίεσης 16atm και ονομ. διαμέτρου 
DN 100mm.

Πιεζοθραυστική βαλβίδα DN125 (βαλβίδα μείωσης πίεσης).

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm.
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38. Α.Τ.-38

Από πίνακα ειδικών τεμαχίων : 3.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 3.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 3.00 τεμ

40. Α.Τ.-39

Σύνδεση με το παλαιό δίκτυο ύδρευσης : 5.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 5.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 5.00 τεμ

41. Α.Τ.-40

Προσαρμογή βανοφρεατίων στο επίπεδο του δρόμου : 35.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 35.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 35.00 τεμ

Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

42. Α.Τ.-42

Στοιχεία από βάση δεδομένων Δήμου Σαμοθράκης : 310.00 τεμ
ΣΥΝΟΛΟ = 310.00 τεμ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ = 310.00 τεμ

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την εγκατάσταση 
παροχής ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού 
διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά των 
φρεατίων των υδρομετρητών.

ΟΜΑΔΑ Δ : Λοιπές Εργασίες Δικτύου.

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο 
εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με 
χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της 
διάτρησης υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή 
Φ 100 mm.

Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) 
στην στάθμη του οδοστρώματος.

Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις.
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Σαμοθράκη 20/12/2019

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.

ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Αρχιτεκτων Μηχανικος Π.Ε.

Σαμοθράκη 20/12/2019

Η Συντάξασα

ΠΑΡΘΕΝΑ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 125/63 1
Α8 2 ΑΓ-HDPE 125 -

3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 50/63 2
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 50 1
5 ΑΓ-HDPE 63 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΑΓ-HDPE 125 -
Α6 2 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 125/125 2

Α10 3 ΤΑΥ PE 125/90 2
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 125 1
5 ΑΓ-HDPE 90 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΑΓ-HDPE 90 -
Α6.5 2 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2

Α6.5.1 3 ΤΑΥ PE 90/90 1
Α14.5 4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 1

5 ΑΓ-HDPE 90 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 90/90 1
B2,B3,B7 2 ΑΓ-HDPE 90 -

B8,B12,B5.1 3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 1
5 ΑΓ-HDPE 90 -

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

4. Κ Ο Μ Β Ο Λ Ο Γ Ι Α   Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ.
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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 90/90 1
B5 2 ΑΓ-HDPE 90 -

3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 4
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 2
5 ΑΓ-HDPE 90 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΣΥΣΤ. ΤΑΥ PE 90/63 -
B6,B9,B10 2 ΑΓ-HDPE 90 2

B13,B14,B4.1 3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 50/63 1
B5.3,B7.3,B7.4 4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 50 1

B8.3,B8.2.1,A9.1 5 ΑΓ-HDPE 63 -
B8.3.3,B8.3.5,B5.2.1

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 140/140 1
Α6 2 ΑΓ-HDPE 140 -

3 ΣΥΣΤΟΛΗ 140/90 1
4 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2
5 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 1
6 ΑΓ-HDPE 90 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 140/140 1
Α8 2 ΑΓ-HDPE 140 -

3 ΣΥΣΤΟΛΗ 140/63 1
4 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 50/63 2
5 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 50 1
6 ΑΓ-HDPE 63 -

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων
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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης"

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΣΤΑΥΡΟΣ PE 140 1
Α9 2 ΑΓ-HDPE 140 -

3 ΣΤΥΣΤΟΛΗ PE 140/90 -
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 1
5 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2
6 ΑΓ-HDPE 90 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΣΤΑΥΡΟΣ 90 1
Β8.3.2 2 ΑΓ-HDPE 90 -

3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΤΑΥ PE 140/140 1
Β11 2 ΑΓ-HDPE 90 -

3 ΣΥΣΤΟΛΗ 140/90 1
4 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 125/140 2
5 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 125 1
6 ΑΓ-HDPE 140 -

Κόμβος Τεμάχιο Διάμ (mm) Ποσότητα 
Τεμ.

1 ΓΩΝΙΑ 90Ο PE 90 1
Β17 2 ΑΓ-HDPE 90 -

3 ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΑ 80/90 2
4 ΧΥΤ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ 80 1

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων

Σχέδιο συνδεσμολογίας ειδικών τεμαχίων
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Ν Ο Μ Ο Σ   Ε Β Ρ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ.

1.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

1 ΥΔΡ- 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 1,700.00 7.50 2.85 10.35 17,595.00

2.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m.

2 ΥΔΡ- 3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 1,620.00 26.30 2.85 29.15 47,223.00

3.

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων 
δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων 
περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από 
βραχώδη.

3 ΥΔΡ- 3.15.01 ΥΔΡ 6065 m3 10.00 1.24 0.00 1.24 12.40

4.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

4 ΥΔΡ- 3.12 ΥΔΡ 6087 m 200.00 15.50 0.00 15.50 3,100.00

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 5 ΥΔΡ- 3.16 ΥΔΡ 6070 m3 3,320.00 0.21 0.00 0.21 697.20

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

6.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

6 ΥΔΡ- 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 505.00 41.20 44.63 85.83 43,344.15

7. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 7 ΥΔΡ- 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 100.00 12.40 0.38 12.78 1,278.00
8. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 8 ΥΔΡ- 4.05 ΥΔΡ 6808 m 50.00 3.30 0.29 3.59 179.50

9. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 9 ΟΔΟ- Β-51 ΟΔΟ 2921 m 50.00 9.60 0.00 9.60 480.00

10. Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη 
υλικά. 10 ΥΔΡ- 4.07 75 % ΥΔΡ 6251

25 % ΥΔΡ 6253 m3 160.00 6.20 12.53 18.73 2,996.80

11.
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

11 ΟΔΟ- Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β m2 390.00 7.70 4.07 11.77 4,590.30

12.
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας 
ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων.

12 ΥΔΡ- 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 50.00 25.80 0.00 25.80 1,290.00

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

13.
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.

13 ΥΔΡ- 5.05.01 ΥΔΡ 6068 m3 2,020.00 12.40 12.53 24.93 50,358.60

14. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου. 14 ΥΔΡ- 5.07 ΥΔΡ 6069.1 m3 1,620.00 11.30 12.53 23.83 38,604.60

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Α= 211,749.55

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

15.
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

15. ΥΔΡ- 9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 520.00 82.00 0.00 82.00 42,640.00

16.

Πρόσθετη αποζημίωση  για το άρθρο "Παραγωγή, 
μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20."

16. ΥΔΡ 6327 m3 520.00 38.25 38.25 19,890.00

17. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. 17. ΥΔΡ- 9.26 ΥΔΡ 6311 kg 13,400.00 0.98 0.00 0.98 13,132.00

18. Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN. < 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m. 18 ΥΔΡ- 9.30.01 50% ΥΔΡ-6329 

50% ΥΔΡ-6311 τεμ. 4.00 2,370.00 0.00 2,370.00 9,480.00

19. Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,απλά. 19. ΥΔΡ- 9.31.01 50% ΥΔΡ 6327
50% ΥΔΡ6311 τεμ. 3.00 1,960.00 0.00 1,960.00 5,880.00

20. Τυπικό φρεάτιo μειωτή πίεσης. 20. 50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311 τεμ. 1.00 3,757.87 0.00 3,757.87 3,757.87

21.
Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, 
για αγωγούς DN ≤ 300 mm,διαστάσεων 2.00 x 
1.50m

21. ΥΔΡ- 9.33.01 50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311 τεμ. 1.00 2,160.00 0.00 2,160.00 2,160.00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Β= 96,939.87
308,689.42

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων, Δήμου 
Σαμοθράκης"

Σε Μεταφορά =

ΣΧΕΤ ΥΔΡ 9.10.05

5. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

Συντάσσοντος

Άρθρο      Τιμολογίου

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και πρανών, σήμανση-ασφάλεια, εργασίες οδοποιίας, 
λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

Σελ. 19



Ν Ο Μ Ο Σ   Ε Β Ρ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1 2 3 5 6 7 8 9 10

ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων, Δήμου 
Σαμοθράκης"

5. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

Άρθρο      Τιμολογίου

308,689.42

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

22. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής 
πίεσης 6 at,Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm 22 ΥΔΡ- 12.13.01.07 ΥΔΡ 6620.3 m 5.00 10.80 0.00 10.80 54.00

23.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 50 mm / 
ΡΝ 10 atm

23. ΥΔΡ- 12.14.01.03 ΥΔΡ 6621.1 m 50.00 4.00 0.00 4.00 200.00

24.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 63 mm / 
ΡΝ 10 atm

24. ΥΔΡ- 12.14.01.04 ΥΔΡ 6621.1 m 1,050.00 4.60 0.00 4.60 4,830.00

25.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 90 mm / 
ΡΝ 10 atm

25. ΥΔΡ- 12.14.01.06 ΥΔΡ 6621.1 m 3,120.00 7.60 0.00 7.60 23,712.00

26.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 140 mm / 
ΡΝ 10 atm

26. ΥΔΡ- 12.14.01.09 ΥΔΡ 6621.2 m 1,420.00 15.10 0.00 15.10 21,442.00

27.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 63 mm / 
ΡΝ 16 atm

27. ΥΔΡ- 12.14.01.45 ΥΔΡ 6622.1 m 140.00 6.10 0.00 6.10 854.00

28.

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 oνομ. διαμέτρου DN 90 mm / 
ΡΝ 16 atm

28. ΥΔΡ- 12.14.01.46 ΥΔΡ 6622.1 m 1,530.00 9.60 0.00 9.60 14,688.00

29.

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), 
καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των 
τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.

29. ΥΔΡ- 12.17.01 ΥΔΡ 6752 χγρ 500.00 2.60 0.00 2.60 1,300.00

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.

30.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50mm.

30. ΥΔΡ- 13.03.01.01 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 16.00 111.55 0.00 111.55 1,784.80

31.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm.

31. ΥΔΡ- 13.03.01.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 16.00 164.45 0.00 164.45 2,631.20

32.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 125mm.

32. ΥΔΡ- 13.03.01.04 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 5.00 317.40 0.00 317.40 1,587.00

33.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50mm.

33. ΥΔΡ- 13.03.03.01 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 3.00 165.00 0.00 165.00 495.00

34.
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm.

34. ΥΔΡ- 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 4.00 196.00 0.00 196.00 784.00

35.
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας, παλινδρομικού τύπου ονομ. πίεσης 
16atm και ονομ. διαμέτρου DN 100mm.

35. ΥΔΡ- 13.10.02.03 ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 4.00 350.00 0.00 350.00 1,400.00

36. Πιεζοθραυστική βαλβίδα DN125 (βαλβίδα μείωσης 
πίεσης). 36. ΥΔΡ-6653.1 τεμ 2.00 1,833.10 0.00 1,210.00 2,420.00

37. Ηλεκτρονικο παλμικό παροχόμετρο DN125mm, 
PN10 atm. 37. ΗΛΜ-31 τεμ. 1.00 1,322.50 0.00 1,322.50 1,322.50

38. Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις. 38. ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 3.00 408.43 0.00 408.43 1,225.29

39. Mετρητής παροχής DN80mm. (Ύδρόμετρα σε 
θέσεις σημείων υδροληψίας) 39. ΗΛΜ-31 τεμ. 6.00 509.45 0.00 509.45 3,056.70

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Γ= 83,786.49

40.

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών 
από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου 
μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης 
υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
80 ή Φ 100 mm.

39. ΥΔΡ- 16.16.01 ΥΔΡ 6630.1 τεμ. 5.00 294.00 0.00 294.00 1,470.00

41. Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας 
(βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος. 40. ΥΔΡ- 16.27 ΟΙΚ 2226 τεμ. 35.00 103.00 0.00 103.00 3,605.00

Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

42.

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την 
εγκατάσταση παροχής ύδρευσης, για απόσταση 
του άξονα του αγωγού διανομής από την 
πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά των φρεατίων 
των υδρομετρητών.

42. ΥΔΡ 6630.1 τεμ. 310.00 231.30 0.00 231.30 71,703.00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΟΣ Δ= 76,778.00
469,253.91

Συντάσσοντος

Σε Μεταφορά =

Συντάσσοντος

ΟΜΑΔΑ Γ:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα, συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες 
επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).

ΟΜΑΔΑ Δ : Λοιπές Εργασίες Δικτύου.

Συντάσσοντος

Συντάσσοντος

Από Μεταφορά =

Συντάσσοντος

Σελ. 20



Ν Ο Μ Ο Σ   Ε Β Ρ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ   Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ    Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Α.Τ Άρθρο 
Αναθεώρησης Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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ΕΡΓΟ: "Aντικατάσταση εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης Αλωνίων, Δήμου 
Σαμοθράκης"

5. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

4

Άρθρο      Τιμολογίου

469,253.91
469,253.91
84,465.70
553,719.61
83,057.94
636,777.55
3,222.45

640,000.00
153,600.00
793,600.00

 

Από Μεταφορά =

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% =
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =

Σύνολο Σ3 =

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=

Σύνολο Σ4 =
Φ.Π.Α. 24% =

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ =
Σύνολο Σ2 =
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =                                               

Σαμοθράκη 20/12/2019
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Τ.Υ.Π. & Π.Ζ.

Πασχαλιά Παυλίδου
Πολιτικός Μηχανικος Π.Ε.

Σαμοθράκη 20/12/2019

Η  συντάξασα

Παρθένα Ρωμανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Σελ. 21
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